



# FUSTER-FABRA Y SCHNEIDER, S. A.

Avda. José Antonio, 806-812, ent.º - Apartado de Correos 8060 - Telegramas: FYSSA - Teléfono \*2 25 61 34

c.a. Barcelona (13), 10 de Junio de 19 63

## ASCENSORES

Baja y alta velocidad  
Nivelación automática  
Gobierno electrónico  
Corriente rectificada  
Tensión variable  
Ward Leonard  
Colectivos, funcionales  
Puertas Automáticas  
y semiautomáticas

## MONTACARGAS

Montaautomóviles  
Montacamillas  
Montaplatos  
Montapapeles

## ESCALERAS MÓVILES

(Licencia J. & E. HALL)  
Para almacenes, ferrocarri-  
riles y metropolitanos

## CALEFACCIONES

Centrales, individuales  
Radiadores, convectores  
Paneles radiantes  
Aire caliente  
Producciones centrales  
de agua caliente  
Secaderos industriales  
Centrales térmicas de vapor  
y agua sobrecalentada

## ACONDICIONAMIENTOS DE AIRE

(Licencias AB Svenska  
Fläktfabriken, Suecia)  
Refrigeración, calefacción  
Ventilación, humectación  
Climas artificiales para  
Industrias y domésticos

## QUEMADORES

Domésticos e industriales  
Aceites pesados  
Carbón menudo  
Cáscaras vegetales  
Automáticos, semiautomá-  
ticos y manuales  
Centrales de combustión  
y de trasiego.

## CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bilbao  
Banco Central  
Banco Comercial Transatlántico  
Banco Español de Crédito  
Banco Hispano Americano  
Banco Rural y Mediterráneo  
Banco Soler y Torra  
Banco de Vizcaya

Ntra. Ref. ASCENSORES.  
I.a. 328.-S.Pablo.1.

GRAN TEATRO DEL LICEO.

CIUDAD

=====

Muy Sres. nuestros:

Nuestro personal especializado ha efectuado una inspección en el elevador que se cita en la referencia, encontrando la avería que se reseña.

Su reparación requiere los trabajos que se mencionan:

AVERÍA EXISTENTE: - Tiene los cables de acero de suspensión del contrapeso en mal estado.

TRABAJOS A REALIZAR: Cambiar los cables de acero de suspensión del contrapeso por otros nuevos de composición 6 x 19 + 1. tipo Warrington.

IMPORTE DE LOS MISMOS:

PESETAS: - 8.255.--

(Ocho mil doscientas cincuenta y cinco pesetas).

PAGOS: La totalidad al terminar de efectuar los trabajos.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Unos cuatro días laborables.

EXCLUIDOS: Todo lo no especificado en la presente oferta.

*Aprobado J. S.  
19 Junio 1963*

Esperamos su orden para efectuar los trabajos mencionados.

Muy atentamente.

FUSTER-FABRA Y SCHNEIDER, S. A.

P. P.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

10432-58