



FUSTER-FABRA Y SCHNEIDER, S. A.

OFICINAS: AVDA. JOSÉ ANTONIO, 617

TELÉFONO *22 21 33

Telegramas: **FYSSA**

Apartado 5260

TALLERES ASCENSORES
VÍA LAYETANA, 98 - Tel. 22 21 34

TALLERES CALEFACCIÓN
CASANOVA, 71 - Teléfono 23 39 35

JP/rm.

Barcelona (7), 4 de Enero de 1955

ASCENSORES

- Normales
- Alta Velocidad
- Tracción Directa
- Micronivelación
- Resbalones Retráctiles
- Puertas Automáticas
- Maniobras Selectivas

MONTACARGAS

- Monta - Automóviles
- Montacamillas
- Montaplatos
- Montapapeles
- Mixtos Carga y Personas
- Elevadores en General

CALEFACCIONES

- Centrales e Individuales
- Por Radiadores
- Por Convectores
- Por Paneles Radiantes
- Por Aire Caliente
- Producciones Centrales de Agua Caliente
- Secaderos Industriales
- Centrales Generadoras de Vapor y Agua Sobrecalentada

REFRIGERACIONES

- Industriales y de Confort
- Acondicionamientos del Aire
- Climas Artificiales
- Ventilaciones
- Humectaciones
- Cámaras Frigoríficas
- Fábricas de Hielo
- Frigoríficos Industriales

QUEMADORES

- Domésticos e Industriales
- De Aceites Pesados
- De Carbón Menudo
- De Cáscaras Vegetales
- Automáticos, Semiautomáticos y Manuales
- Hornos Industriales
- Centrales de Combustión y Traslago

CUENTAS CORRIENTES:

- Banco de Bilbao
- Banco Central
- Banco Español de Crédito
- Banco Hispano Americano
- Banco de Vizcaya

Ntra. Ref. **ASCENSORES**

I.a. 328

S. Pablo nº 1

GRAN TEATRO DEL LICEO

CIUDAD

Muy Sres. nuestros:

En cumplimiento del Acta nº 1684 G.A. levantada por la Delegación de Industria de Barcelona, y efectuando al mismo tiempo una inspección por nuestro personal especializado, todo todo ello para el ascensor instalado en el inmueble de referencia, plácenos someter a su aprobación, nuestra mejor oferta, relativa a los siguientes trabajos.

TRABAJOS A REALIZAR. Instalar en la parte inferior del recorrido del ascensor, 4 amortiguadores de resorte, 2 para el camarín y 2 para el contrapeso.

PRECIO.- PESETAS;- 4.575.- (Cuatro mil quinientas setenta y cinco ptas)

PAGOS.- La totalidad al terminar de efectuar los trabajos

PLAZO DE ENTREGA.- Unos 4 días laborables.

EXCLUIDO.- Los trabajos de albañilería, etc. etc. y en general todo lo no especificado en la presente oferta.

En la confianza de que nuestra oferta merecerá su aprobación, en cuyo caso, les rogamos tengan a bien darnos a conocer por escrito su conformidad, quedamos pendientes de sus gratas noticias sobre el particular, y le saludamos muy atentamente.

FUSTER-FABRA Y SCHNEIDER, S. A.

Handwritten note:
Aprobado J.S.
10 Enero 1955